

ПРОТОКОЛ

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)





Разработка первичного плана интеграции предприятия в условиях переходного периода
Извещение №3


Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
07.12.2022

Наименование Заказчика:
ГУП ЗО «Таврия-Энерго»

Состав комиссии по осуществлению закупки:

Председатель комиссии:

присутствует Бочаров Р.В. 
отсутствует Письмеров А.В. _____
отсутствует Чижевский С.В. _____
присутствует Черняева А.С. 
присутствует Иваненко О.А. 
присутствует Славинский Ю.В. _____
присутствует Бородай С.А. 

секретарь комиссии: Ткаченко А.А. 

В виду отсутствия заявок на участие закупки, руководствуясь Порядком №702-У от 31.10.2022года., члены комиссии по осуществлению закупки приняли следующие РЕШЕНИЯ:

1. Признать котировку не состоявшейся;
2. Поручить отделу МТО поиск поставщика для заключения договора.