

ПРОТОКОЛ
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Построение IT-инфраструктуры предприятия
Извещение №1

Дата подведения итогов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя):
07.12.2022

Наименование Заказчика:
ГУП ЗО «Таврия-Энерго»

Состав комиссии по осуществлению закупки:

Председатель комиссии:	<i>присутствует</i>	<u>Бочаров Р.В.</u> <i>[подпись]</i>
	<i>отсутствует</i>	<u>Письмеров А.В.</u> <i>—</i>
	<i>отсутствует</i>	<u>Чижевский С.В.</u> <i>—</i>
	<i>присутствует</i>	<u>Черняева А.С.</u> <i>[подпись]</i>
	<i>присутствует</i>	<u>Иваненко О.А.</u> <i>[подпись]</i>
	<i>присутствует</i>	<u>Славинский Ю.В.</u> <i>[подпись]</i>
	<i>присутствует</i>	<u>Бородай С.А.</u> <i>[подпись]</i>

секретарь комиссии: Ткаченко А.А. *[подпись]*

В виду отсутствия заявок на участие закупки, руководствуясь Порядком №702-У от 31.10.2022года., члены комиссии по осуществлению закупки приняли следующие РЕШЕНИЯ:

1. Признать котировку не состоявшейся;
2. Поручить отделу МТО поиск поставщика для заключения договора.